Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

	
	 УТВЕРЖДАЮ

                       Заместитель генерального директора
                                    МУП «Владимирводоканал»
 по экономике и финансам
П.Г.Сумкин
___________________________

 «22 »  сентября  2014  года


Извещение № 509  от 22.09.2014 г.       
о проведении закупки у единственного подрядчика на заключение договора на  выполнение работ по капитальному ремонту  здания проходной (КПП)  Нерлинской очистной водопроводной станции –замена оконных блоков на объекте, расположенном по адресу: пос.Боголюбово, ул. Огурцова,д.71А   для нужд МУП «Владимирводоканал»   

	1. 
	Способ закупки:
	Закупка у единственного подрядчика

	2. 
	Заказчик
	Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал»  (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). 

Контактное лицо – Ионова Наталья Николаевна специалист тендерного отдела.

Электронная почта: ionova@vladvodokanal.ru
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

	3. 
	Предмет договора
	Выполнение работ по капитальному ремонту  здания проходной (КПП)  Нерлинской очистной водопроводной станции –замена оконных блоков на объекте, расположенном по адресу: пос.Боголюбово, ул. Огурцова,д.71А   

	4. 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	10,88 м2 -  согласно локальному сметному расчету ( прилагается к документации)

	5. 
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	 Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71А   

	6. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	 78 208 рублей 49 копеек, в т.ч. НДС 18% - 11 930 рублей 11 копеек.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

	7. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация по закупке у единственного подрядчика  может быть получена с сайта Заказчика со дня размещения на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru). настоящего извещения о закупке у единственного подрядчика.

	8. 
	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке
	Не предусмотрено.

	9. 
	Место и дата рассмотрения Заявки и подведение итогов закупки


	Не предусмотрено.

	10. 
	Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с:

а) подачей заявки

б) исполнением условий договора
	Не предусмотрено

	11. 
	Иные условия:
	Не предусмотрено.

	12. 
	Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 о закупке у единственного подрядчика о заключении договора на выполнение работ  по капитальному ремонту  здания проходной (КПП)  Нерлинской очистной водопроводной станции – замена оконных блоков на объекте, расположенном по адресу: пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71А    для  нужд   МУП «Владимирводоканал»
№ 509  от  22.09.2014  г.

г. Владимир
2014  год
общая и коммерческая части
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной системе www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
    1.3. Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал»    приглашает ООО «ПКФ «Стройрезерв» (наименование участника закупки) к заключению Договора на выполнение работ по капитальному ремонту  здания проходной (КПП)  Нерлинской очистной водопроводной станции – замена оконных блоков на объекте, расположенном по адресу: пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71А.
     1.4.  Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир,        
 ул. Горького, 95 
Ответственное  лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья Николаевна – специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 22 »  сентября  2014 г. на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru).
1.5 Предмет закупки:
	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту  здания проходной (КПП)  Нерлинской очистной водопроводной станции – замена оконных блоков на объекте, расположенном по адресу: пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71А   
	 м2
	10,88
	 Начало выполнения работ: с даты  подписания договора. 
 Окончание работ: не позднее 30  календарных дней после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.

Место выполнения работ: Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71А   


1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненной работы
	Оплата производится  в безналичной форме в течение  30 рабочих дней после подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки  о стоимости выполненных работ по форме КС-3

	Срок действия договора
	С момента заключения договора  до выполнения сторонами своих обязательств.

	
	


  1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не предусмотрено.

1.8   Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

       1.9  Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается единственным подрядчиком  в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение положений настоящей документации направляется единственному подрядчику на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.
1.11 Документы при заключении Договора 
1.11.1 Единственный участник закупки – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков и т.п. на основании которых, он осуществляет свою деятельность.
2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами МУП «Владимирводоканал» (копии  заверенные печатью и подписью руководителя потенциального Участника процедуры:  Устава,  свидетельства о постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя).
1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.12.2  Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.
1.13 Требования к единственному участнику закупки.

Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) является  физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;

1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.
1.3. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора  – 78 208 рублей 49 копеек, в т.ч. НДС 18% - 11 930 рублей 11 копеек.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.
        1.15  Приложение к договору (локальный ресурсный сметный расчет)
2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. Владимир                                                                                     “___” ____________ 2014   г.

        Муниципальное унитарное предприятие “Владимирводоканал” города  Владимира, именуемое в дальнейшем “Заказчик”,  в лице генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Коммерческая Фирма «Стройрезерв», именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора Грушанкина Николая Анатольевича, действующего на основании устава, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

   1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту  здания проходной (КПП)  Нерлинской очистной водопроводной станции – замена оконных блоков на объекте, расположенном по адресу: пос.Боголюбово, ул. Огурцова,д.71А   инв. № 100010017   в кол-ве 10,88  м2  (далее по тексту – Объект) . 
     1.2. Подрядчик обязуется завершить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора,  в сроки, указанные в настоящем договоре.

     1.3.  Виды (объем) работ, подлежащих для выполнения по настоящему договору, определяются в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.  Стоимость   работ, указанных в п.1.1. настоящего договора на дату его подписания в соответствии с согласованной сторонами сметой (Приложение № 1)  составляет  78 208,49 (семьдесят восемь тысяч двести восемь 49 коп.) рублей, в т.ч. НДС 18%  - 11 930,11  руб.

     2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего договора  включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с  выполнением работ, в т.ч. стоимость используемых материалов, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей. Условия  и  порядок  внесения  изменений  в стоимость работы определены настоящим договором.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ:  с даты подписания договора. 

Окончание выполнения   работ: не позднее  30  (тридцати)  календарных дней  после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.   

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему договору необходимыми   строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.  

4.2.   Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих материалов и оборудования своими силами.

4.3. Все поставляемые для выполнения работ  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов  должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию результата работ.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству данного рода работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами , в т.ч. требованиями СНиП ч.4.ТЕР 10-01-034;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором;

- обеспечить соблюдение пропускного режима при нахождении на объекте Заказчика.

5.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые  мероприятия по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5.4.  Известить Заказчика в сроки, установленные настоящим договором,    о выполнении скрытых работ,  о готовности к сдаче результата  работ.  

5.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.8. Передать Заказчику   отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора, в т.ч. предоставить  счет-фактуру по Договору, оформленный в соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен содержать реквизиты, указанные в п.5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

           5.9.  Вывезти в недельный срок после окончания выполнения работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

5.10. При обнаружении в ходе работ не учтенных в сметной документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости сообщить об этом Заказчику.

5.11. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной 5.10. настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению результата работ.

5.12.  При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

   5.13.  Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, обнаруженные как в процессе выполнения работ, так и в течение гарантийного срока, установленного на результаты работ в настоящем договоре.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2,  11.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

7.1. До сдачи результата  работ  Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1.  Охрану материалов, изделий, конструкций, оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения работ, осуществляет Подрядчик.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. Подрядчик производит индивидуальные испытания строительных конструкций и инженерного оборудования и принимает участие в его комплексном опробовании.

9.2.  При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.3. Приемка работ осуществляется на основании актов (КС-2, КС-3). Подрядчик направляет Заказчику соответствующий акт с приложением расшифровки выполненных объемов работ. Заказчик в течении  20–ти рабочих дней с момента получения акта обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ в письменном виде за подписью ответственных лиц. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. 

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ  показателей, указанных в техническом задании Документации о закупке у единственного подрядчика и возможность эксплуатации результатов работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов  работ – не менее 60 (шестидесяти)  мес.  с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.10. 4. настоящего договора, Подрядчик признает право Заказчика на устранение  возникших дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации результатов работ, силами Заказчика или силами третьего лица с возмещением данных затрат Подрядчиком. 

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

11.1. Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета  производит перечисление денежных средств за выполненные  работы по объекту  в течение 30 (тридцати) рабочих  дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).

11.2. Расчеты по настоящему договору  Заказчиком производятся путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 19 настоящего договора на основании выставленного Подрядчиком счета.  
12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА.

Контроль за осуществлением работ

12.1. Заказчик осуществляет  контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.2. Осуществляя контроль ведения работ Подрядчиком , Заказчик  не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13. ФОРС – МАЖОР.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 14.1.  За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Подрядчик  гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком  сумм НДС, включенных в стоимость работ, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком  или поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Подрядчиком   по настоящему Договору, либо по причине неправильного оформления Подрядчиком  счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением Заказчику права вычета по НДС.

При внесении Подрядчиком  исправлений в ранее выставленный Заказчику  счет-фактуру по причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете-фактуре по причинам, связанным с виной Подрядчика, Подрядчик  обязуется возместить убытки (пени) Заказчика,  которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных документов Заказчика  и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом 

14.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект  для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими использованию Объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

14.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

14.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

14.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к Объекту.

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение  гарантийного  срока.

14.4. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

14.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены договора  за каждый день просрочки.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют  требования, указанные в Документации по открытому запросу предложений. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 16.1 и 16.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом  Владимирской области в установленном порядке.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

         17.1. Договор может быть расторгнут сторонами на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством

17.2. По инициативе Заказчика  настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения обязательств)  путем направления уведомления о расторжении договора в адрес Подрядчика, при этом  Заказчик обязуется  оплатить Подрядчику денежные средства  пропорционально выполненному качественно объему работ на дату расторжения договора. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения, поименованные по его тексту. 

18.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного согласия другой стороны.

18.4. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в письменном виде.  Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне зависимости от его получения Стороной.  Все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

18.5.  При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

18.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18.7. Настоящий договор вступает в силу момента его подписания сторонами и   действует  до выполнения сторонами своих обязательств.
19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	«Подрядчик»

	«Заказчик»

	
	МУП «Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИНН 3302001983 КПП 332801001

                р/с 40702810100030000201

Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе Владимир, г. Владимир

к/с 30101810100000000780

БИК 041708780

	
	Генеральный директор

МУП «Владимирводоканал»

_________________ С. Е. Семихатов

«____»____________ 2014 г.




Приложение № 1

К договору №____________ от «____»__________ 2014 г. 

Смета,

локальный сметный расчет

	
	«Заказчик»
	

	
	Генеральный директор

МУП «Владимирводоканал»

___________________ С.Е. Семихатов
«___»___________ 2014   г. 
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	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги)
	Характеристика товара, работы, услуги 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	Требования к результатам работы, услуги

	Выполнение работ по капитальному ремонту  здания проходной (КПП)  Нерлинской очистной водопроводной станции – замена оконных блоков на объекте, расположенном по адресу: пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71А   
	Работы должны соответствовать СНиП ч.4 ТЕР 10 -01-034
	м2
	10,88
	 Начало выполнения работ: с даты  подписания договора. 

 Окончание работ: не позднее 30  календарных дней после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.

Место выполнения работ: Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д.71А   
	78 208 рублей 49 копеек, в т.ч. НДС 18% - 11 930 рублей 11 копеек.

 Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

	Гарантийный срок  нормальной эксплуатации результатов работ не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.


Согласовано:
_______________________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)      
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